Ogranak Integral [illegible] ng
Br: 876/20
Datum: 12.11. 20 20 god

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o.
Br. 874/11
24.11. 2020 god.
ČAČAK II

PODIZVOĐAČKI UGOVOR

za izvođenje građevinsko zanatskih radova (montaža zaštitnih elasto odbojnih ograda i demontaža postojeće zaštitne ograde) na projektu izgradnje petlje Sopot – autoput E 80

PROJEKAT

Projekat izgradnje petlje Sopot – autoput E 80

Ugovorne strane:

GLAVNI IZVOĐAČ

OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ Sedište: Ul.Bulevar Nemanjića br.85A, 18000 Niš,
PIB 108085380,
Matični broj 29505241
koga zakonski zastupa **Mitar Vuković**

PODIZVOĐAČ

Unipromet d.o.o. Čačak
Sedište: Bulevar Oslobodilaca 92 A, Konjevići, 32000 Čačak
PIB:101297718,
Matični broj: 07364954,
koga zakonski zastupa **Zoran Bojović**

Glavni Izvođač i Podizvođač zajedno se, u daljem tekstu ovog Ugovora, nazivaju „**Ugovorne strane**" a pojedinačno „**Ugovorna strana**".

1. OSNOVNI UGOVOR I OBJEKAT

1.1. Izvođenje radova po Osnovnom Ugovoru br.: 9401444: izgradnja petlje Sopot – autoput E 80, vrši se preko registrovanog i ovlašćenog predstavnika: Ogranak Integral Inženjering Niš, sa sedištem u ul. Bulevar Nemanjića 85A, TC Zona 2, lokal 30, 18000 Niš, PIB: 108085380, Mat.br. 29505241, iz kog razloga se Ogranak pojavljuje u ovom Ugovoru u svojstvu Glavnog Izvođača.

1.2. Smatra se da je Podizvođač pre podnošenja Ponuda obišao i detaljno pregledao Gradilište i okolinu i to:
- da je upoznao sve bitne elemente koji imaju uticaj na organizaciju gradilišta,
- da je ispitao i proverio postojeće izvore za snabdevanje materijalom (snabdevanje od strane Glavnog izvođača), kao i sve ostale okolnosti koje utiču na izvođenje Radova,
- da se upoznao sa plaćanjem takse, poreza i ostalih davanja koja su propisana zakonima i drugim propisima,
- da je u svemu proučio dokumentaciju za predmetne radove,
- da je došao do svih potrebnih podataka koji utiču na izvođenje Radova,
- da je Podizvođač na osnovu svega gore navedenog podneo svoju Ponudu.

1.3. Sledstveno prethodnom stavu, Podizvođač nema pravo zahtevati povećanje cene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vreme davanja Ponude nije bio detaljno upoznat sa prilikama na Gradilištu.

2. PREDMET UGOVORA, PONUDA I RADOVI

2.1. Radovi koje će Podizvođač izvoditi su po ovom Ugovoru svi radovi detaljno određeni u Ponudi Podizvođača br. PPON20-003730 od 22.10.2020. godine, Glavnom i Izvođačkom projektu i Tehničkim specifikacijama iz Osnovnog ugovora **("Ponuda"- Prilog 1 i "Tehničke specifikacije" – Prilog 2)** . Radovi uključuju eventualne izmene u radovima kao i radove za potrebe procesa provere, konačne inspekcije i otklanjanje nedostataka kako tokom izvođenja radova tako i tokom garantnog perioda. Izraz Radovi u ovom Ugovoru podrazumeva kako sve radove tako i deo radova **("Radovi").**

Predmet Ugovora:

Montaža zaštitnih elasto odbojnih ograda i demontaža postojećih elasto odbojnih ograda bez oštećivanja plašta tokom demontaže, a na projektu izgradnje petlje Sopot – autoput E 80
Montaža i demontaža postojećih elasto odbojnih ograda mora biti u svemu prema projektu, Tehničkim specifikacijama, zahtevima Nadzora i Glavnog Izvođača.

2.2. Podizvođač će Radove izvesti u svemu prema tehničkoj dokumentaciji (koju mu blagovremeno dostavlja Glavni Izvođač), saglasno utvrđenim rokovima i dinamičkom planu, prema važećim propisima, standardima i normativima (tehnički normativi i norme kvaliteta) za ovu vrstu Radova, pravilima tehničke struke, tehničkim propisima i Tehničkim specifikacijama iz osnovnog Ugovora.

2.3. Podizvođač je obavezan da, u skladu sa Zakonom, prijavi radove nadležnoj Inspekciji i vodi gradilišnu dokumentaciju – Građevinski dnevnik i Građevinsku knjigu i imenovati odgovorno lice koje će pomenutu dokumentaciju overavati.

3. CENA I USLOVI PLAĆANJA

3.1. Cena radova je definisana u skladu sa jediničnim cenama iz Ponude Podizvođača br. PPON20-003730 od 22.10.2020. godine **("Ponuda"- Prilog 1)** i projektovanim količinama za pozicije radova.

Poz.	Br.	Opis	Količina	Jed. mere	Jedinična cena RSD	Pop. %	Jed.cena sa pop (RSD)	IznosRSD
		PETLJA SOPOT						
1	A04719	OGRADA ČEL ZAŠT EDSP/1,33-1,9 RAL TIP B, D	852	M	4.293,65	6	4.036,031	3.438.698,41
2	A06058	OGRADA ČEL ZAŠT EDSP/2-0,615 RAL TIP B, D	216	M	4.976,85	6	4.678,239	1.010.499,62
3	A24122	SKLOP:KOSI ZAVRŠETAK ZA EDSP 4M RAL TIP B	3	KOM	20.135,71	6	18.927,5374	56.782,70
4	A04199	SKLOP:KOSI ZAVRŠETAK ZA JDO 12M TIP B	1	KOM	41.296,81	6	38.819,0014	38.819,00
5	A00421	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	70	KOM	418,78	6	393,6532	27.555,72
6	A27501	PEŠAČKA OGRADA TZN	222	M	7.461,00	6	7.014,03561	.557.115,90
7	A28619	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2200 OKCE 20X20 TZN	60	KOM	12.762,26	6	11.996,5244	719.791,46
		AUTOPUT E80 PETLJA SOPOT						
8	RES00026	DEMONTAŽA OGRADE	208	M	320,00	6	300,80	62.566,40
9	RES00660	DEMONTAŽA ZAŠTITE OD ZASLEPLJIVANJA	104	M	219,00	6	205,86	21.409,44
10	A04726	OGRADA ČEL.ZAŠT.SR TIP B	80	M	10.712,30	6	10.069,562	805.564,96
11	A02202	FLEXTREA PRELAZ SR-EDSP L 12M TIP B	2	KOM	147.434,30	6	138.588,242	277.176,48

12	A20873	OGRADA ČEL.ZAŠT.SR ECO HS TIP B	80	M	14.152,68	6	13.303,519	21.064.281,54
13	A24699	FLEXTRA PRELAZ SRE-EDSP L 12M TIP B	2	KOM	128.856,12	6	121.124,7528	242.249,51
14	RES00670	MONTAŽA ZAŠTITA OD ZASLEPLJIVANJA	104	M	273,76	6	257,3344	26.762,78
15	BUŠENJE	BUŠENJE KERNOVA U BETONU	79	H	3.300,00	6	3.102,00	245.058,00
16	A24695	SKLOP:OGRADA ŽIČ.SA POBIJ.STUBOVIMA PLETIVO H1600	50	M	1.487,55	6	1.398,297	69.914,85
					Ukupno			9.664.246,77
					Ukupno (RSD)			**9.664.246,77**

Ukupno ugovorena cena iznosi 9.664.246,77 rsd

- Cena je iskazana bez obračunatog PDV-a, u smislu čl. 10. stav 2. tačka 3. Zakona o pdv-u, budući da radovi iz predmeta ugovora spadaju u delatnost 43. specijalizovani gradjevinski radovi, Sektor F Gradjevinarstvo, iz Klasifikacije delatnosti, koje su propisane Uredbom o klasifikaciji delatnosti „Službeni glasnik RS" br. 54/10.

- Podizvođač je u sistemu PDV-a.

(PDV se ne obračunava u skladu sa članom 10, stav 2, tačka 3 Zakona o PDV-u)

3.2 Jediničnim cenama i koštanjem je obuhvaćeno (obaveza Podizvođača):

- rad na istovaru ograda
- montaža ograda
- demontaža postojećih elasto odbojnih ograda bez oštećenja plašta
- nabavka sredstava lične zaštite i zaštitne opreme za angažovanu radnu snagu
- obezbeđenje ručnog alata, smeštaja i ishrane za svoje radnike, obezbeđenje transporta do gradilišta i sa njega.

3.3. Gornje Usvojene Ponuđene jedinične cene Radova uključuje sve direktne i indirektne troškove, uključujući i dobit (profit), za izvršenje svih ugovornih obaveza preuzetih od strane Podizvođača. Ista obuhvata i Podizvođačeve slučajne troškove koji su potrebni za profesionalno izvršenje Radova kako bi Podizvođač u potpunosti izvršio obaveze u skladu i saglasno ugovornim zahtevima i uslovima čak iako isti nisu navedeni u dokumentima koji čine sastavni deo Ugovora. Takođe obuhvata i troškove i izdatke u vezi otklanjanja svih primedbi Glavnog Izvođača i po tom osnovu Podizvođač ne može zahtevati naknadna i/ili dodatna plaćanja.

3.4. Isplata će se izvršiti na sledeći način:

- Prvi deo beskamatne avansne uplate iznosi 30% ukupne ugovorene cene a ostatak za 30 dana od isporuke/ugradnje uz obezbeđenje plaćanja.

- Ovaj avans će se uplatiti nakon obostranog potpisivanja ovog Ugovora i prihvatanja nominacije Podizvođača od strane Investitora.

- Povraćaj avansa putem Privremenih mesečnih situacija i Okončane situacije.

3.5.Glavni izvođač će preostala plaćanja, u iznosu od 70% od ukupne ugovorene cene, izvršiti putem Privremenih mesečnih situacija, usaglašene Okončane situacije i Konačnog obračuna izvedenih Radova.

3.6 Mesečni obračun radova Podizvođač vrši na osnovu podataka o stvarno izvedenim Radovima iz građevinske knjige odnosno drugih gradilišnih dokaznica uz primenu jediničnih cena iz Ponude koje su obavezne za obračun vrednosti radova.
Na ime garantnog depozita Podizvođač će Glavnom izvođaču će u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora predati 1 (jednu) potpisanu popunjenu na 10% kumulativne vrednosti ugovorenih radova menicu sa klauzulom "bez protesta" registrovanu prema Zakonu o platnom prometu potpisanu od zakonskog zastupnika Podizvođača i overenu pečatom Podizvođača, sa odgovarajućom meničnom izjavom za Glavnog izvođača za popunjavanje menice, depo-karton sa spesimenom potpisa ovlašćenog zastupnika Podizvođača kod poslovne banke, zahtev za registraciju/brisanje menice i OP obrazac (kopija).

Menica iz prethodnog stava će biti vraćena u roku od 30 dana od uspešno obavljenog tehničkog pregleda i prijema od strane Inženjera-Investitora ugovorenih pozicija. Od povraćaja garantnog depozita do isteka garantnog perioda za kompletan projekat prema osnovnom Ugovoru..

Na ime obezbeđenja plaćanja za izvršene radove Podizvođača, po ovom Ugovoru, Glavni Izvođač će u roku od 7 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora predati 2 (dve) blanko solo menice sa klauzulom "bez protesta" registrovane prema Zakonu o platnom prometu potpisanu od zakonskog zastupnika Glavnog Izvođača i overenu pečatom Glavnog Izvođača, sa odgovarajućom meničnom izjavom za Podizvođača za popunjavanje menice, depo-karton sa spesimenom potpisa ovlašćenog zastupnika Glavnog Izvođača kod poslovne banke, zahtev za registraciju/brisanje menice i OP obrazac (kopija).

Rok za izdavanje privremenih mesečnih situacija od strane Podizvođača je do 5. (petog) u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko se do tog roka ne ispostavi privremena situacija, radovi će biti uvršeni u situaciju za sledeći mesec.

Ovlašćeni predstavnik Izvođača obavezan je da predatu privremenu situaciju od strane Podizvođača pregleda u roku od 7 (sedam) radnih dana od datuma prijema privremene mesečne situacije. Sporni delovi koje ovlašćeni predstavnik Izvođača nije prihvatio moraju biti obrazloženi pisanim komentarom.

Rok za plaćanje nespornih (prihvaćenih) delova privremene situacije je 30 (trideset) dana od datuma overe situacije (mesečnog obračuna) od strane Izvođača.

3.8.Overu situacija u skladu sa procedurama vrši ovlašćeni predstavnik Glavnog Izvođača.

3.9 Konačni obračun i plaćanje će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima.

4. ROK

4.1. Podizvođač je u obavezi da izvođenje predmetnih Radova završi u skladu sa usklađenom dinamikom izvođenja radova Glavnog Izvođača (**Prilogom br. 3** uz ovaj Ugovor).

4.2. Podizvođač je obavezan da odmah kada dođe do saznanja o bilo kakvim posebnim okolnostima koje mogu da ugroze ili poremete ugovoreno i blagovremeno izvođenje Radova, neodložno pismeno obavesti Glavnog Izvođača. Podizvođač je u obavezi da obaveštenje potkrepi pouzdanim dokazima. Podizvođač će snositi svu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog toga što nije ispunio svoju obavezu da obavesti Glavnog Izvođača. U suprotnom Podizvođač snosi sve štete i rizike koje proisteknu iz toga, a Glavni Izvođač ima pravo da do okončanja nastale sporne situacije zadrži sva dospela plaćanja prema Podizvođaču i eventualno od toga naknadi dokazanu pretrpljenu štetu.

4.3. Glavni Izvođač je obavezan da za radove koji su predmet ovog Ugovora blagovremeno za kontinualan rad obezbedi sve potrebne materijale (beton, armatura), mehanizaciju za vertikalni i horizontalni transport i opremu (skele i materijal za oplate), izvor za električno napajanje, a sve na mestu izvođenja radova (gradilište) i ugradnje materijala kako bi se radovi mogli završiti u definisanom roku, prema nedeljnim i mesečnim planovima i dinamici izvođenja radova Izvođača.

4.4 Podizvođač je obavezan da obezbedi dovoljan broj kvalifikovane radne snage, odgovarajuće tehničko osoblje koje će rukovoditi radovima, ručni alat (mehanički i električni) za nesmetano izvršenje radova u definisanim rokovima od strane Glavnog Izvođača radova.

5. GARANCIJE, FUNKCIONALNOST RADOVA, RIZICI, ODGOVORNOST

5.1. Podizvođač garantuje da će Radove izvesti za Usvojene Ponuđene jedinične Cene i koštanje iz člana 3. ovog Ugovora.

5.2. Podizvođač će Radove izvesti tako da garantuje da će Radovi u vreme primopredaje biti u skladu sa Ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili smanjuju njihovu vrednost ili njihovu podobnost za upotrebu za koju su namenjeni ovim Ugovorom.

5.3. Sve štetne posledice koje proisteknu zbog odstupanja od gornjih garancija u potpunosti snosi Podizvođač, a s obzirom da Podizvođač preuzima punu odgovornost i brigu o Radovima od početka izvođenja Radova pa do njihove primopredaje Glavnom Izvođaču/Investitoru.

5.4. Za ispunjenje obaveza Podizvođača potrebno je da Glavni Izvođač ispuni svoj deo obaveza i to:

- Da obezbedi nesmetan pristup gradilištu,
- da je teren pripremljen za montažu (ravnanje, čišćenje i košenje trave),
- Da obezbedi validnu projektno-tehničku dokumentaciju.
- Da odredi odgovorno lice za nadzor nad izvođenjem radova.
- Da građevinski radovi na objektima budu završeni do faze potrebne za montažu ograda.
- Da overava građevinski i obračunski list građevinske knige radi utvrđivanja ugrađenih količina kao i da overava ispostavljene mesečne situacije.
- Da pribavi i dostavi sve potrebne dozvole i saglasnosti za izvođenje ponuđenih radova.
- Da obezbedi geometra tokom montaže.
- da obezbedi regulisanje saobraćaja signalizacijom (ukoliko je potrebno)
- Da ispunjava finansijske obaveze.

6. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

6.1. Ugovorne strane su saglasne da se ovaj član Ugovora ima smatrati kao Sporazum o sprovođenju i primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje radnika Glavnog Izvođača i Podizvođača.

6.2. Ugovorne strane su dužne da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje angažovanih radnika na Gradilištu.

6.3. Ugovorne strane su dužne da koordiniraju aktivnosti u vezi sa primenom mera za otklanjanje rizika od povređivanja, odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, kao i da obaveštavaju jedna drugu i zaposlene o tim rizicima i merama za njihovo otklanjanje.

6.4. Ugovorne strane (**Prilogom br. 4** uz ovaj Ugovor) imenuju zaposlenog koje će obavljati prava i dužnosti Lica za sprovođenje mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje radnika Glavnog Izvođača i Podizvođača na Gradilištu, saglasno članu 19. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl.gl. RS br. 101/2005).

6.5. Podizvođač se obavezuje da se u toku izvođenja Radova pridržava postojećih propisa i mera zaštite na radu te da shodno tome obezbedi mere lične zaštite svojih angažovanih radnika na predmetnim Radovima. Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora nastane neki od nesrećnih slučajeva ili šteta u odnosu na radnike koje je angažovao Podizvođač, sve zahteve vezane za naknadu šteta Podizvođač će rešiti na teret svojih sredstava i to u međusobnom odnosu radnik – Podizvođač (Poslodavac). Po ovom osnovu Podizvođač ili radnik (njegov naslednik) kojeg je angažovao Podizvođač ne može imati ili isticati bilo kakve zahteve ili potraživanja od Glavnog Izvođača.

6.6. Svaki nestanak lične imovine radnika kojeg Podizvođač angažuje regulisaće se u međusobnom odnosu Podizvođač - radnik i po tom osnovu ne mogu, niti Podizvođač niti radnik, isticati odštetne zahteve prema Glavnom Izvođaču.

6.7. U pogledu zaštite na radu Podizvođač će:

- izraditi elaborat o primeni mera zaštite na radu;
- izvrši prijavu radova
- izvršiti osposobljavanje svojih radnika za bezbedan rad;
- utvrditi psihofizičku sposobnost radnika pre raspoređivanja na radna mesta sa posebnim uslovima rada;
- u svemu izvršavati instrukcije Lica za bezbednost i zdravlje kojeg budu imenovale Ugovorne strane;
- oruđe, ručno i mehanizovano moraju biti namenski tehnički ispravne tokom procesa rada ugovorenih poslova. Oruđe za rad koje podleže periodičnom pregledu mora u trenutku izvođenja Radova imati važeći stručni nalaz za vreme izvođenja Radova.

6.8. Podizvođač je obavezan da se brine o sprovođenju protivpožarnih mera u okviru svojih poslova koje izvršava na Gradilištu. Tokom obavljanja poslova, Podizvođač je dužan postupiti po uputstvima odgovornog lica a u cilju sprečavanja nastanka požara.

6.9. Glavni Izvođač je u obavezi da obezbedi da se izvođenje Radova odvija tako da se ne stvaraju uslovi koji sprečavaju sprovođenje mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje svih angažovanih radnika na Gradilištu, kao i da u vezi s tim obezbeđuje stalan nadzor. U slučaju da Podizvođač ne poštuje instrukcije ovlašćenih lica Glavnog Izvođača sve posledice takvog ponašanja padaju na teret Podizvođača.

6.10. Ukoliko se Podizvođač ne pridržava prethodnih odredbi, Glavni Izvođač ima pravo da zadrži 5% od vrednosti radova, obračunatih putem mesečne situacije.

7. PRIMOPREDAJA, TEHNIČKI PREGLED, GARANTNI PERIOD

7.1. Podizvođač je u obavezi da pismeno obavesti Glavnog Izvođača o završetku izvođenja Radova i spremnosti za njihovu primopredaju. Smatra se da su Radovi spremni za primopredaju ako je Podizvođač obezbedio pozitivan nalaz Glavnog izvođača/ Investitora.

7.2. Podizvođač je dužan da svojim predstavnicima pre početka rada da tačna uputstva u vezi primopredaje.

7.3. Podizvođač snosi troškove svog učestvovanja u postupku primopredaje radova.

7.4. Podizvođač garantuje kvalitet i funkciju izvedenih radova u roku od 2 (dve) godine od ugradnje.

7.5.Nakon završetka radova Podizvođač se obavezuje da sa gradilišta povuče svoje radnike, ukloni preostali materijal i opremu, svoja sredstva za rad koja je koristio u toku izvođenja radova, odstrani otpadni materijal i očisti okolinu.

8. OBUSTAVA I PREKID RADOVA, RASKID UGOVORA

8.1. Glavni Izvođač može u bilo koje vreme da izda nalog Podizvođaču da obustavi Radove ili neki njegov deo.

8.2. Glavni Izvođač stiče pravo da izuzme bilo koji deo Radova, ako Podizvođač ne izvršava svoje obaveze saobrazno Ugovoru i time prouzrokuje bitno zakašnjenje u izvođenju Radova ili u bitnom ne izvršava ugovorne obaveze u pogledu kvaliteta Radova, o čemu mora da postoje pisma upozorenja od strane Glavnog Izvođača. Takođe, Glavni Izvođač ima pravo da izda nalog Podizvođaču da izuzme bilo koji deo Radova ukoliko Podizvođač učestalo ne postupa po instrukcijama Glavnog Izvođača.

8.3. Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor, pre isteka ugovorenog perioda za izvođenje Radova, u celosti ili njegov deo, u slučaju da druga Ugovorna strana izvrši bitnu povredu obaveza koje proističu iz Ugovora. Strana koja raskida Ugovor je u obavezi da dostavi drugoj Ugovornoj strani pismeno obaveštenje o povredi Ugovora, sa raskidnim rokom od 8 dana, koje se dostavlja na način da se obezbedi dokaz o prijemu (npr. preporučenom poštom, kurirskom dostavom, fax-om). Neizvršenje ugovornih obaveza, u celosti ili delimično, od strane jedne od Ugovornih strana, koje dovodi do toga da se za drugu Ugovornu stranu ne može ostvariti svrha Ugovora, smatraće se kao bitna povreda Ugovora.

8.4. Raskidom ugovora obe Ugovorne strane se oslobađaju svojih obaveza i prijema budućih ispunjenja, ali to neće uticati na prava i obaveze dospele do trenutka raskida Ugovora. Raskid neće uticati ni na jednu odredbu Ugovora u vezi sa rešavanjem sporova ili bilo koju drugu odredbu koja će važiti posle raskida.
U slučaju kada je za raskid Ugovora odgovorna druga Ugovorna strana, tada Ugovorna strana koja raskida Ugovor ima pravo na naknadu štete koju pretrpi kao posledicu raskida.

8.5. Glavni Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa trenutnim dejstvom ako Podizvođač:

- napusti Radove ili na drugi način jasno ukaže da nema nameru da nastavi izvršenje svojih obaveza po Ugovoru;
- ustupi trećem licu izvođenje celokupnih radova ili znatan deo Radova;
- padne u bankrot odnosno ako se pokrene stečajni postupak u odnosu na imovinu Podizvođača ili uđe u postupak kojim prestaje da postoji;
- ne preduzme potrebne radnje za otklanjanje nedostataka nakon što primi obaveštenje od Glavnog Izvođača kojim mu Glavni Izvođač ukazuje da je Podizvođač odbio ili da nije postupi po važećoj instrukciji Glavnog Izvođača;
- nekvalitetno izvodi Radove koji ne zadovoljavaju propisane standarde za tu vrstu posla i zahteve iz Projekta;
- kasni sa izvršenjem obaveza u odnosu na predviđeni rok završetka radova.

8.6. U slučaju nepredviđenih okolnosti koje dovode do eventualnog kašnjenja u ispunjenju ugovornih obaveza od strane Podizvođača, Glavni Izvođač ne može jednostrano i trenutno raskinuti Ugovor, već je potrebno da se saglasnom voljom Ugovornih strana produži rok u onolikom trajanju koliko su nepredviđene okolnosti trajale.

8.7 U slučaju više sile ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za neizvršene obaveze.

Pod višom silom smatraju se okolnosti koje nisu mogle da se predvide ili razumno izbegnu ili spreče, a zbog čijeg nastupanja izvršenje Ugovora postaje nemoguće ili preterano otežano.

O nastupanju i prestanku okolnosti više sile, Glavni Izvođač i Podizvođač su dužni da jedan drugog obaveste u najkraćem roku, ne dužem od 7 dana, pisanim putem.

9. UGOVORNA DOKUMENTA, PRILOZI I TUMAČENJE, KOMUNIKACIJA

9.1. Sledeća dokumenta su priložena uz ovaj Ugovor i čine njegov sastavni deo:

(a) **Prilog 1:** Ponuda Podizvođača br. PPON20-003730 od 22.10.2020. godine;
(b) **Prilog 2:** Izvod iz tehničkih specifikacija osnovnog Ugovora koje se odnose na Radove definisane u Ugovoru
(c) **Prilog 3:** Dinamika izvođenja radova Glavnog Izvođača
(d) **Prilog 4**: Izjava o određivanju koordinatora za bezbednost i zdravlje na Gradilištu.

9.2. U slučaju pojave bilo koje neusaglašenosti u Ugovoru ista neusaglašenost će se razrešiti primenom sledećeg redosleda:

(a) odredbe ovog Ugovora,
(c) dokumenta navedena u prethodnom stavu prema njihovom redosledu.

9.3. Ugovorne strane su saglasne da će lica iz Tabele 9.3.1. i 9.3.2. biti odgovorna za izvršenje ugovora. Podizvođača i Glavnog izvođača mogu da primaju upustava samo od ovlašćenih lica spomenutih u Tabeli 9.3.1. i 9.3.2.

Tabela 9.3.1:

Ovlašćeno lice Podizvođača:	Ovlašćeno lice Glavnog izvođača:
Miloš Cvetić	Predrag Veljkov
Ivan Vuković	

Tabela 9.3.2:

Ovlašćeno lice Podizvođača:	Ovlašćeno lice Glavnog izvođača:
Milos.cvetic@unipromet.co.rs	Predrag.veljkov@gmail.com
Ivan.vukovic@unipromet.co.rs	iini@integralgrupa.com
office@unipromet.co.rs	

9.4. Bilo koje dopune i izmene Ugovora mogu se vršiti isključivo zaključenjem posebnog Aneksa uz ovaj

9.5. Potpisnici ovog Ugovora se slažu da sve sporove proizašle iz primene i tumačenja ovog Ugovora reše sporazumno preko ovlašćenih zastupnika.

9.6. Ugovorne strane su saglasne da svaki spor u vezi ovog Ugovora bude konačno rešen od strane Privrednog suda u Nišu.

9.7. Ovaj Ugovor je sačinjen i potpisan u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka Ugovorna strana.

Podizvođač

.....

Zoran Bojović

Glavni Izvođač

.....

Mitar Vuković

„UNIPROMET" d.o.o. Čačak
1. Pravna služba
2. Finansijska služba
3. Komercijalna služba
4. Tehnička služba

PRILOG 4

Uz Ugovor za izvođenje građevinsko zanatskih radova (montaža zaštitnih elasto odbojnih ograda i demontaža postojeće zaštitne ograde) na projektu izgradnje petlje Sopot – autoput E 80, zaključen između:

OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ
Sedište: Ul.Bulevar Nemanjića br.85A, 18000 Niš
PIB 108085380
Matični broj 29505241
koga zakonski zastupa **Mitar Vuković**

i

Unipromet d.o.o. Čačak
Sedište: Bulevar oslobodilaca 92 A, Konjevići, 32000 Čačak
PIB:101297718,
Matični broj: 07364954,
koga zakonski zastupa **Zoran Bojović**

IZJAVA U VEZI ODREĐIVANJA KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE RADNIKA GLAVNOG IZVOĐAČA I PODIZVOĐAČA NA GRADILIŠTU

Ovim Ugovorne strane izjavljuju da su saglasne da **Nikola ANtić; JMBG: 1309995744117,** za vreme trajanja Ugovora vrši prava i dužnosti koordinatora za sprovođenje zajedničkih mera kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje radnika Glavnog Izvođača i Podizvođača na Gradilištu, saglasno članu 19. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.gl. RS br. 101/2005), Radovi po ovom Ugovoru se izvode u skladu sa članom 21. istog Zakona.

Podizvođač

Zoran Bojović

Glavni Izvođač

Mitar Vuković

„UNIPROMET" d.o.o. Čačak	
1. Pravna služba	
2. Finansijska služba	
3. Komercijalna služba	
4. Tehnička služba	

UNIPROMET D.O.O.

Unipromet d.o.o. | Bulevar Oslobodilaca 92A, 32000 Čačak | Tel :+381 32 357 030, Fax: +381 32 357 050 | E-mail: office@unipromet.co.rs
Ogranak: Konarevo 45V, 36000 Kraljevo | Tel/Fax: +381 36 821 842 | E-mail: officekv@unipromet.co.rs

OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING NIŠ

BULEVAR NEMANJIĆA 85A, TC
ZONA 2, LOKAL 30
Niš, 18000
Srbija

Br. kupca za fakturisanje C11092
Poreski broj 108085380
Matični broj 29505241

Ponuda PPON20-003730

Čačak, Bulevar Oslobodilaca92A 32000 Čačak

Datum dokumenta 22.10.2020

Poz. Br.		Opis	Količina	Jed. mere	Jedinična cena RSD	Pop. %	Jed. cena sa pop. RSD	Iznos RSD
PETLJA SOPOT								
1	A04719	OGRADA ČEL ZAŠT EDSP/1,33-1,9 RAL TIP B, D	852	M	4.293,65	6%	4.036,031	3.438.698,41
2	A06058	OGRADA ČEL ZAŠT EDSP/2-0,615 RAL TIP B, D	216	M	4.976,85	6%	4.678,239	1.010.499,62
3	A24122	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA EDSP 4M RAL TIP B	3	KOM	20.135,71	6%	18.927,5674	56.782,70
4	A04199	SKLOP: KOSI ZAVRŠETAK ZA JDO 12M TIP B	1	KOM	41.296,81	6%	38.819,0014	38.819,00
5	A00421	KATADIOPTER SA REFLEKTUJUĆOM FOLIJOM CRVENO-BELI	70	KOM	418,78	6%	393,6532	27.555,72
6	A27501	PEŠAČKA OGRADA TZN	222	M	7.461,74	6%	7.014,0356	1.557.115,90
7	A28619	MREŽA ZAŠTITNA 1000X2200 OKCE 20X20 TZN	60	KOM	12.762,26	6%	11.996,5244	719.791,46
AUTOPUT E80 PETLJA SOPOT								
8	RES00026	DEMONTAŽA OGRADE	208	M	320,00	6%	300,80	62.566,40
9	RES00660	DEMONTAŽA ZAŠTITE OD ZASLEPLJIVANJA	104	M	219,00	6%	205,86	21.409,44
10	A04726	OGRADA ČEL ZAŠT SR TIP B	80	M	10.712,30	6%	10.069,562	805.564,96
11	A02202	FLEXTRA PRELAZ SR-EDSP L12M TIP B	2	KOM	147.434,30	6%	138.588,242	277.176,48
12	A20873	OGRADA ČEL ZAŠT SR ECO HS TIP B	80	M	14.152,68	6%	13.303,5192	1.064.281,54
13	A24699	FLEXTRA PRELAZ SRE-EDSP L12M TIP B	2	KOM	128.856,12	6%	121.124,7528	242.249,51
14	RES00670	MONTAŽA ZAŠTITA OD ZASLEPLJIVANJA	104	M	273,76	6%	257,3344	26.762,78
15	BUŠENJE	BUŠENJE KERNOVA U BETONU	79	H	3.300,00	6%	3.102,00	245.058,00
16	A24695	SKLOP:OGRADA ŽIČ. SA POBIJ.STUBOVIMA PLETIVO H1600	50	M	1.487,55	6%	1.398,297	69.914,85
					Ukupno			9.664.246,77
					Ukupno (RSD)			9.664.246,77

Cena ponuđenih zaštitnih ograda su po dužnom metru (kompletu za kose završetke), a cena za ogradu na objektu uključuje i anker vijke sa dvokomponentnim lepkom za ugradnju iste. Ponuđene zaštitne ograde i kosi završeci su sa štitnikom profila B, koji je u upotrebi na putevima Republike Srbije. Pored toga, ponuđene ograde su u skladu sa serijom standarda SRPS EN 1317, kao i sa Tehničkim uputstvom za primenu sistema za zadržavanje vozila na državnim putevima Srbije izdatim od strane JPPS (na snazi je od 2010. godine) i za iste posedujemo testove udarom (crash testove) i CE sertifikate kojima se dokazuje da ponuđene ograde poseduju zahtevane karakteristike.

Pešačka ograda bi se izrađivala od cevi Ø60,3mm (2") (debljine zida 3mm) sa ispunom čeličnom šipkom Ø16. Visina ograde bi bila 1.210mm a standardna dužina polja 6m dok bi se dimenzije početnih/završnih polja (kao i nagiba stubova) definisale nakon pregleda objekata i merenja na gradilištu. Kompletna ograda bi bila zaštićena toplim cinkovanjem u skladu sa EN ISO 1461 standardom. Anker vijici za ugradnju ograde su uključeni u jedinične cenu. U pitanju su anker vijci sa dvokomponentnim lepakom (kao kod zaštitne ograde) čijom upotrebom se u potpunosti zatvara rupa u betonu objekta (mosta) čime se sprečava prodiranje vode i soli u konstrukciju mosta. S obzirom da su anker vijci nosivosti od 16,0KN po ankeru za pešačke ograde možemo ponuditi i drugu vrstu ankera (na primer anker FBN II 16/25 FVZ (145 mm) nosivost 12,6 KN po ankeru ili sličan) čija cena je znatno niža po komadu (što bi utialo na cenu ograde).

Ponuđena žičana ograda se postavlja direktnim pobijanjem stubova u zemlju bez betoniranja (klasa zemljišta 4 i 5), sa stubovima na svakih 3,1 m. Ograda je visoka 1650 mm sa farmerskim pletivom visine 1600 mm. Elementi žičane ograde su zaštićeni toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461, a žičano pletivo sa minimalnim nanosom cinka od 200gr/m². Cena ne uključuje kapije.

UNIPROMET D.O.O.

Unipromet d.o.o. | Bulevar Oslobodilaca bb, 32000 Čačak | Tel :+381 32 357 030, Fax: +381 32 357 050 | E-mail: office@unipromet.co.rs
Ogranak: Konarevo 45V, 36000 Kraljevo | Tel/Fax: +381 36 821 842 | E-mail: officekv@unipromet.co.rs

Na mestu ograde koja se demontira, na autoput E80, nije moguće postavljanje zahtevane zaštitne ograde SR VZB H2W3 (crtež u prilogu) jer stubovi nisu izvedeni sa dodatnim betonskim ojačanjem na koji bi se montirala ograda. Na autoput E80 u delu petlje Sopot je kompletno ponuđena montaža ograde SR H2W4 (crtež u prilogu) koja svojim karakteristikama (područje delovanja W=1,30m, dinamički ugib D=0,80m, prodiranje vozila VI=1,3m) u potpunosti zadovoljava zahteve na terenu.

Cene: Cene su bez PDV-a sa uračunatim prevozom (na bazi punog kamiona) do petlje Sopot i montažom. PDV nije obračunat u skladu sa čl. 10. stav2. tačka 3. zakona o PDV po kojem je poreski dužnik primalac dobara i usluga. Ukoliko nije drugacije navedeno u ponudi, usluga montaže se odnosi na standardno pripremljene bankine (klasa zemljišta 3, 4 ili 5) i ne obuhvata pripremu terena za montažu, tj. ravnjanje, čišćenje terena i košenje trave kao i geometarsko obeležavanje. Vaša obaveza je da pripremite teren i obezbedite pristup mašini za postavljanje stubova kao i saobraćajnu signalizaciju u slučaju da je potrebna. Ukoliko nije drugacije navedeno cena ponuđenih ograda ne sadrži katadioptere, završne i prelazne konstrukcije (na druge tipove ograda), dilatacione elemente (za ograde na objektima), stubove (sa veznim materijalom) za svaki dodatni prekid ograde kao i eventualne specijalne i nestandardne elemente.

Uslovi plaćanja: 30% avans po prihvatanju ponude a ostatka za 30 dana od isporuke/ugradnje uz obezbeđenje plaćanja.

Način isporuke: Sukcesivno prema naknadno definisanoj dinamici.

Važnost ponude: 30.10.2020.

Napomena: Sastavni deo ove Ponude su Opšti uslovi prodaje robe kompanije "UNIPROMET" DOO, ČAČAK. Svojim potpisom na ovoj Ponudi potvrdujete da ste upoznati i saglasni sa Opštim uslovima prodaje robe kompanije "UNIPROMET" DOO, ČAČAK koji su objavljeni na zvanicnom sajtu UNIPROMET DOO, ČAČAK www.unipromet.co.rs , kao i to da prihvatate i da ste saglasni sa pravima, obavezama i odgovornostima koje iste proizvode. Potpisana, odnosno prihvacena ponuda proizvodi dejstvo zakljucenog ugovora.

S' poštovanjem

MP

Odobrio:

Miloš Cvetić